

別紙1 仕様詳細

	場所	作業日	目的	品名	テント						机				概要	看板 イメージ	見込 数量 ※ 図面 参照	単位
					大きさ	幕付	ウェイト	シート 養生	蛍光灯	コンセ ント	幅 450mm	幅 500mm	幅 600mm	白布				
(1) ア	イーグレひめじ 3階 フィットネスルーム	19日(木)	陸協控え室	床面養生											ブルーシート養生(トイレ・廊下含) 155㎡		1	式
		22日(日)	撤去	撤去													1	式
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階 ロビー	19日(木)	アッセンブリ、ランナー受付、女子更衣室	出身地シール看板作成・設置・撤去											1,500mm×750mm×7mm相当(ノリパネ) デザインデータ支給	①	1	枚
		19日(木)	ランナー誘導・通路	カラーコーン											ヘビーウェイトコーン		16	個
		19日(木)	ランナー誘導・通路	コーンパー													12	本
		19日(木)	ランナー誘導・通路	長机(レンタル)							○						3	本
		19日(木)	ランナー誘導・通路	長机(レンタル)								○					2	本
		21日(土)	転換	転換											ランナー受付→女子更衣室		1	式
		21日(土)	ランナー誘導・通路	目隠しパネル											900mm×2,100mm(程度)		5	枚
		21日(土)	ランナー誘導・通路	吸水吸塵マット											雨天時通路養生30,000mm×1,800mm		1	式
		22日(日)	撤去	撤去													1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階 第1・2展示室	19日(木)	ランナー受付、女子更衣室	壁養生											床面から1,800mmブルーシート養生		1	式
		19日(木)	ランナー受付、女子更衣室	床面養生											フロアシート養生 215㎡		1	式
		19日(木)	ランナー受付、女子更衣室	ダウンライト設置													1	式
		19日(木)	ランナー受付	パーティション											バックヤード囲		1	式
		19日(木)	ランナー受付	長机(レンタル)							○						33	個
		19日(木)	ランナー受付	パイプ椅子(レンタル)													26	本
		19日(木)	ランナー受付	トラメガ													5	台
		21日(土)	転換	転換											ランナー受付→女子更衣室		1	式
		21日(土)	女子更衣室	カラーコーン											ヘビーウェイトコーン		15	個
		21日(土)	女子更衣室	コーンパー													10	本
		21日(土)	女子更衣室	長机(レンタル)								○					18	本
		21日(土)	女子更衣室	パイプ椅子(レンタル)													36	脚
		21日(土)	女子更衣室	鏡、ティッシュ設置											各机2個ずつ(鏡は事務局用意)、ティッシュは鼻セレブ		1	式
		21日(土)	女子更衣室	監視カメラ目隠し											2台		1	式
		22日(日)	撤去	撤去													1	式
(1) エ	イーグレひめじ 地下1階 第3・4展示室	19日(木)	ランナー受付、女子更衣室	壁養生											床面から1,800mmブルーシート養生		1	式
		19日(木)	ランナー受付、女子更衣室	床面養生											フロアシート養生 369㎡		1	式
		19日(木)	ランナー受付、女子更衣室	ダウンライト設置													1	式
		19日(木)	ランナー受付、女子更衣室	おかしボード作成・設置・撤去											1,800mm×900mm×7mm相当(ノリパネ) デザインデータ支給	②	1	枚
		19日(木)	ランナー受付	カラーコーン											ヘビーウェイトコーン		36	個

	18日(水)～20日(金)	県警控えテント	パイプテント	2K*3K	○	○								警察、迷子テント透明内幕、樋幕あり		2	張
	18日(水)～20日(金)	県警控えテント	長机								○					8	本
	18日(水)～20日(金)	県警控えテント	パイプ椅子													30	脚
	18日(水)～20日(金)	登壇者控えテント	パイプテント	2K*3K	○	○										1	張
	18日(水)～20日(金)	登壇者控えテント	長机								○		○			5	本
	18日(水)～20日(金)	登壇者控えテント	パイプ椅子													8	脚
	18日(水)～20日(金)	登壇者控えテント	姿見													1	台
	18日(水)～20日(金)	登壇者控えテント	スチールラック													2	個
	18日(水)～20日(金)	登壇者控えテント	ハンガーラック													1	台
	18日(水)～20日(金)	登壇者控えテント	ストーブ											燃料込み(20L相当)		1	台
	18日(水)～20日(金)	登壇者控えテント	消火器													1	台
	18日(水)～20日(金)	表彰者控え	パイプテント	2K*3K	○	○								樋幕あり		3	張
	18日(水)～20日(金)	表彰者控え	パイプ椅子													96	脚
	18日(水)～20日(金)	表彰者控え	L型ポップスタンド													12	本
	18日(水)～20日(金)	表彰者控え	スチールラック													1	台
	18日(水)～20日(金)	公認記録証発行記録問い合わせ窓口	パイプテント	2K*3K	○	○				○						1	張
	18日(水)～20日(金)	公認記録証発行記録問い合わせ窓口	長机								○		○			2	本
	18日(水)～20日(金)	公認記録証発行記録問い合わせ窓口	パイプ椅子													4	脚
	18日(水)～20日(金)	公認記録証発行記録問い合わせ窓口	PC用											電源のみ500W相当		1	式
	18日(水)～20日(金)	PA兼賞典	パイプテント	2K*3K	○	○										2	張
	18日(水)～20日(金)	PA兼賞典	長机								○		○			5	本
	18日(水)～20日(金)	PA兼賞典	長机								○		○	1,800mm*600mm ※ビニクロ掛け		1	本
	18日(水)～20日(金)	PA兼賞典	パイプ椅子													13	脚
	18日(水)～20日(金)	PA兼賞典	スチールラック													4	個
	18日(水)～20日(金)	救護所	パイプテント	2K*3K	○	○										3	張
	18日(水)～20日(金)	イオンゾーン	パイプテント	2K*3K	○	○			○	○				樋幕あり		10	張
	18日(水)～20日(金)	イオンゾーン	長机								○		○			30	本
	18日(水)～20日(金)	イオンゾーン	パイプ椅子													30	脚
	18日(水)～20日(金)	イオンゾーン	発電機											45kVA 2台		1	式
	18日(水)～20日(金)	イオン焼き芋用	パイプテント	2K*3K	○	○										1	張
	18日(水)～20日(金)	カローラ姫路車両展示	パイプテント	2K*3K	○	○										1	張
	18日(水)～20日(金)	スポンサーゾーン	パイプテント	2K*3K	○	○			○	○				樋幕あり		21	張
	18日(水)～20日(金)	スポンサーゾーン	長机								○		○			84	本
	18日(水)～20日(金)	スポンサーゾーン	パイプ椅子													84	脚
	18日(水)～20日(金)	スポンサーゾーン	銘板											1,800mm×300mm(支柱を含む) データ作成含む	⑩	21	枚
	18日(水)～20日(金)	スポンサーゾーン	発電機											45kVA 2台		1	式
	18日(水)～20日(金)	観光ゾーン	パイプテント	2K*4K口 イヤル	○	○			○	○				樋幕あり		5	張
	18日(水)～20日(金)	観光ゾーン	長机								○		○			40	本

		18日(水)～20日(金)	ステージ	ステージ屋根等											サイズW12,600mm×D5,400mm(左右スピーカー含む)		1	式
		18日(水)～20日(金)	ステージ	ステージ屋根等											トップ軒下H5,000mm		1	式
		18日(水)～20日(金)	ステージ	ステージ屋根等											左右スピーカー台一体型ステージ		1	式
		18日(水)～20日(金)	ステージ	ステージ屋根等											横転防止用ウェイト1t、各スピーカー台下に設置		1	式
		18日(水)～20日(金)	ステージ	ステージ屋根等											バックパネル転倒防止用ひかえW9,000mm×H2,400mm		1	式
		18日(水)～20日(金)	ステージ	観客用ベンチ													30	脚
		18日(水)～20日(金)	ステージ	発電機											45kVA 2台		1	式
		18日(水)～20日(金)	プレスエリア	カラーコーン、ウェイト													8	個
		18日(水)～20日(金)	プレスエリア	コーンバー													8	本
		18日(水)～20日(金)	ゴミ集積所	パイプテント	2K*3K	○	○	○									1	張
		18日(水)～20日(金)	ゴミ集積所	A4パウチ											【燃える】【瓶】【缶】【プラスチック】【貝殻】【その他】		1	式
		18日(水)～20日(金)	ゴミ集積所	コーンバー											テント内仕切り用		1	式
		18日(水)～20日(金)	ゴミ集積所	目隠し柵											2間×3間(4方幕、ウェイト含む)ブルーシート養生、カラーコーン仕分		1	張
		18日(水)～20日(金)	東屋	かご台車											23日 スタート地点ゴミ運搬用		3	台
		18日(水)～20日(金)	歩行者横断制限	イレクターフェンス											高さ1m程度 150m相当		1	式
		18日(水)～20日(金)	発電機囲い	イレクターフェンス											発電機囲い 3か所		1	式
		18日(水)～20日(金)	仮設トイレ整列用	カラーコーン、ウェイト											トイレ整列用		325	個
		18日(水)～20日(金)	仮設トイレ整列用	コーンバー											トイレ整列用		303	本
		18日(水)～20日(金)	仮設トイレ整列用	長机						○					1台につき消毒液を2個設置(消毒液は事務局で用意)		18	台
		18日(水)～20日(金)	ガス設備	ガス設備													1	式
		18日(水)～20日(金)	屋外要約筆記設備	屋外要約筆記設備											70インチビジョン、32インチモニター、周辺機材等		1	式
		18日(水)～20日(金)	電気設備	電気設備											ステージ、各テント、記録、発電機、ポータブル電源(電源は1テントにつきコンセント20・計15kwを想定)		1	式
		18日(水)～20日(金)	給排水設備	給排水設備											シンクテント		1	式
		18日(水)～20日(金)	音響設備	音響設備											イントレを含む		1	式
		18日(水)～20日(金)	夜間照明	投光器											イレクター囲、消火器、燃料(軽油)または電気式、搬入搬出費、点灯消灯スタッフを含む		10	台
(3)	イ	大手前公園	21日(土)	早期撤去	イレクターフェンス										大手前公園南側のイレクターフェンスの撤去		1	式
(3)	ウ	大手前公園	22日(日)～23日(月)	撤去	撤去												1	式
(3)	エ	大手前公園	18日(水)～20日(金)	ステージイベント運営	ステージ進行管理										司会及び進行を含む		1	式
			18日(水)～20日(金)	ステージイベント運営	要約筆記者の手配												3	名
(3)	オ	大手前公園	18日(水)～20日(金)	管理スタッフ配置	当日管理スタッフ												1	名
			18日(水)～20日(金)	管理スタッフ配置	ゴミステーション管理スタッフ												2	名
			18日(水)～20日(金)	管理スタッフ配置	警備員、駐停車禁止指示										前日(土)8:00～20:00当日(日)8:00～16:00		3	名
(3)	カ	大手前公園	18日(水)～20日(金)	関係機関申請	関係機関申請												1	式
(3)	キ	大手前公園	22日(日)～23日(月)	関連消耗品	関連消耗品												1	式
(4)	ア	家老屋敷跡公園	20日(金)	仮設トイレ整列用	カラーコーン、ウェイト												125	個
			20日(金)	仮設トイレ整列用	コーンバー												119	本
			20日(金)	仮設トイレ整列用	長机					○					1台につき消毒液を2個設置(消毒液は事務局で用意)		6	台

