

別紙1 仕様詳細

	場所	作業日	目的	品名	テント						机				概要	看板イメージ	見込数量 ※ 図面参照	単位
					大きさ	幕付	ウェイト	シート養生	蛍光灯	コンセント	幅450mm	幅500mm	幅600mm	白布				
(1) ア	イーグレひめじ 3階	フィットネスルーム	20日(木)	陸協控え室	床面養生										ブルーシート養生(トイレ・廊下含) 155㎡		1	式
(1) ア	イーグレひめじ 3階	フィットネスルーム	23日(日)	撤去	撤去												1	式
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	20日(木)	アッセンブリ、ランナー受付、女子更衣室	出身地シール看板作成・設置・撤去										1,500mm×750mm×7mm相当(ノリパネ) デザインデータ支給	①	1	枚
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	20日(木)	ランナー誘導・通路	カラーコーン										ヘビーウェイトコーン		16	個
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	20日(木)	ランナー誘導・通路	コーンバー												12	本
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	20日(木)	ランナー誘導・通路	長机(会場備品)						○						3	本
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	20日(木)	ランナー誘導・通路	長机(会場備品)							○					2	本
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	20日(木)	ランナー誘導・通路	モニター設置										42インチ、事務局が用意する映像の放映含む		3	台
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	22日(土)	転換	転換										ランナー受付→女子更衣室		1	式
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	22日(土)	ランナー誘導・通路	目隠しパネル										900mm×2,100mm(程度)		5	枚
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	22日(土)	ランナー誘導・通路	吸水吸塵マット										雨天時通路養生30,000mm×1,800mm		1	式
(1) イ	イーグレひめじ 地下1階	ロビー	23日(日)	撤去	撤去												1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	20日(木)	ランナー受付、女子更衣室	壁養生										床面から1,800mmブルーシート養生		1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	20日(木)	ランナー受付、女子更衣室	床面養生										フロアシート養生 215㎡		1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	20日(木)	ランナー受付、女子更衣室	ダウンライト設置												1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	20日(木)	ランナー受付	パーテーション										バックヤード囲		1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	20日(木)	ランナー受付	長机(会場備品)						○						33	個
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	20日(木)	ランナー受付	パイプ椅子												26	本
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	20日(木)	ランナー受付	トラメガ												5	台
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	22日(土)	転換	転換										ランナー受付→女子更衣室		1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	22日(土)	女子更衣室	カラーコーン										ヘビーウェイトコーン		15	個
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	22日(土)	女子更衣室	コーンバー												10	本
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	22日(土)	女子更衣室	長机(会場備品)							○					18	本
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	22日(土)	女子更衣室	パイプ椅子												36	脚
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	22日(土)	女子更衣室	鏡、ティッシュ設置										各机2個ずつ(鏡は事務局用意)、ティッシュは鼻セレブ		1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	22日(土)	女子更衣室	監視カメラ目隠し										2台		1	式
(1) ウ	イーグレひめじ 地下1階	第1・2展示室	23日(日)	撤去	撤去												1	式
(1) エ	イーグレひめじ 地下1階	第3・4展示室	20日(木)	ランナー受付、女子更衣室	壁養生										床面から1,800mmブルーシート養生		1	式
(1) エ	イーグレひめじ 地下1階	第3・4展示室	20日(木)	ランナー受付、女子更衣室	床面養生										フロアシート養生 369㎡		1	式
(1) エ	イーグレひめじ 地下1階	第3・4展示室	20日(木)	ランナー受付、女子更衣室	ダウンライト設置												1	式
(1) エ	イーグレひめじ 地下1階	第3・4展示室	20日(木)	ランナー受付、女子更衣室	おかしボード作成・設置・撤去										1,800mm×900mm×7mm相当(ノリパネ) デザインデータ支給	②	1	枚



(1)	カ	イーグレひめじ	地下1階	特別展示室	22日(土)	マッサージ	看板製作											1,200mm×425mm(ノリパネ) デザインデータ支給	④	1	枚	
(1)	カ	イーグレひめじ	地下1階	特別展示室	23日(日)	撤去	撤去														1	式
(1)	キ	イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナA	20日(木)	女子荷物預かり	床面養生											フロアシート養生 160㎡		1	式	
(1)	キ	イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナA	20日(木)	女子荷物預かり	カラーコーン											前日(土)受付時入口に6個使用		14	個	
(1)	キ	イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナA	20日(木)	女子荷物預かり	コーンバー											前日(土)受付時入口に4本使用		10	本	
(1)	キ	イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナA	23日(日)	撤去	撤去														1	式
(1)	ク	イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナB	20日(木)	女子荷物預かり	床面養生											フロアシート養生 240㎡		1	式	
(1)	ク	イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナB	20日(木)	女子荷物預かり	カラーコーン											前日(土)受付時入口に6個使用		19	個	
(1)	ク	イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナB	20日(木)	女子荷物預かり	コーンバー											前日(土)受付時入口に4本使用		13	本	
(1)	ク	イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナB	23日(日)	撤去	撤去														1	式
(1)	ケ	イーグレひめじ	地下2階	通路	20日(木)	立ち入り禁止テープ	立ち入り禁止テープ											10m FMゲンキから駐車場までの間		1	式	
(1)	ケ	イーグレひめじ	地下2階	通路	20日(木)	ボランティア休憩スペース	床養生											フロアシート養生		1	式	
(1)	ケ	イーグレひめじ	地下2階	通路	23日(日)	撤去	撤去														1	式
(1)	コ	イーグレひめじ			20日(木)~22日(土)	関連消耗品	関連消耗品														1	式
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	男子更衣室・手荷物預かり	床面養生											ブルーシート養生(通路養生不要)		1	式	
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	男子更衣室・手荷物預かり	目隠しパネル											900mm×2,100mm(程度)		50	枚	
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	駐車場進入禁止	イレクターフェンス											前日(土)AM7時前に設置(東西入口、出口)		6	枚	
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	手荷物預かり	パイプ椅子											休憩用		100	脚	
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	マッサージ	長机							○							28	本
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	マッサージ	パイプ椅子														60	脚
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	マッサージ	目隠しパネル											900mm×2,100mm(程度)		40	枚	
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	マッサージ	看板製作											1,200mm×425mm(ノリパネ) デザインデータ支給	⑤⑥	2	枚	
(2)	ア	大手前公園地下			22日(土)	男子更衣室・手荷物預かり・マッサージ	ごみかご(メッシュ)											ごみかごは外から中身がわかるもの。ごみ袋一式(透明120L)を含む。		8	個	
(2)	イ	大手前公園地下			23日(日)	撤去	撤去														1	式
(2)	ウ	大手前公園地下			22日(土)	関連消耗品	関連消耗品														1	式
(3)	ア	大手前公園			19日(水)~21日(金)	総合案内等	パイプテント	2K*3K	○	○								警察、迷子テント透明内幕、樋幕あり		5	張	
(3)	ア	大手前公園			19日(水)~21日(金)	総合案内等	長机							○	○						20	本
(3)	ア	大手前公園			19日(水)~21日(金)	総合案内等	パイプ椅子														48	脚
(3)	ア	大手前公園			19日(水)~21日(金)	総合案内等	銘板											1,200mm×300mm(支柱あり) データ作成含む	⑦	4	枚	
(3)	ア	大手前公園			19日(水)~21日(金)	総合案内等	ストーブ											燃料込み(20L相当)		3	台	
(3)	ア	大手前公園			19日(水)~21日(金)	総合案内等	消火器														3	本
(3)	ア	大手前公園			19日(水)~21日(金)	総合案内等	スポンサー一覧看板											1,800mm×1,800mm データ作成含む	⑧	1	枚	





(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ステージ	ステージ屋根等													横転防止用ウェイト1t、各スピーカー一台下に設置			1	式				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ステージ	ステージ屋根等													バックパネル転倒防止用ひかえW9,000mm×H2,400mm			1	式				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ステージ	観客用ベンチ																30	脚				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ステージ	発電機													45kVA 2台			1	式				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	プレスエリア	カラーコーン、ウェイト																8	個				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	プレスエリア	コーンバー																8	本				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ゴミ集積所	パイプテント	2K*3K	○	○	○												1	張				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ゴミ集積所	A4パウチ																1	式				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ゴミ集積所	コーンバー																1	式				
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ゴミ集積所	目隠し柵																2間×3間(4方幕、ウェイト含む)ブルーシート養生、カラーコーン仕分	1	張			
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	東屋	かご台車																23日	スタート地点ゴミ運搬用	3	台		
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	歩行者横断制限	イレクターフェンス																高さ1m程度	150m相当	1	式		
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	発電機囲い	イレクターフェンス																発電機囲い	3か所	1	式		
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	仮設トイレ整列用	カラーコーン、ウェイト																トイレ整列用		325	個		
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	仮設トイレ整列用	コーンバー																トイレ整列用		303	本		
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	仮設トイレ整列用	長机								○								1台につき消毒液を2個設置(消毒液は事務局で用意)		18	台		
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ガス設備	ガス設備																		1	式		
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	屋外要約筆記設備	屋外要約筆記設備																		70インチビジョン、32インチモニター、周辺機材等	1	式	
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	電気設備	電気設備																		ステージ、各テント、配線、発電機、ポータブル電源(電源は1テントにつきコンセント2口・計1.5kwを想定)	1	式	
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	給排水設備	給排水設備																		シンクテント	1	式	
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	音響設備	音響設備																		イントレを含む	1	式	
(3)	ア	大手前公園	19日(水)～21日(金)	夜間照明	投光器																		イクター囲、消火器、燃料(軽油)または電気式、搬入搬出費、点灯消灯スタッフを含む	10	台	
(3)	イ	大手前公園	22日(土)	早期撤去	イレクターフェンス																		大手前公園南側のイレクターフェンスの撤去	1	式	
(3)	ウ	大手前公園	23日(日)～24日(月)	撤去	撤去																			1	式	
(3)	エ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	出展団体調整	出展手引作成																			1	式	
(3)	オ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ステージイベント運営	ステージ進行管理																		司会及び進行を含む	1	式	
(3)	オ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ステージイベント運営	ステージ進行台本作成																			1	式	
(3)	オ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ステージイベント運営	出演者調整																			1	式	
(3)	オ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	ステージイベント運営	要約筆記者の手配																			3	名	
(3)	カ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	管理スタッフ配置	当日管理スタッフ																			1	名	
(3)	カ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	管理スタッフ配置	ゴミステーション管理スタッフ																			2	名	
(3)	カ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	管理スタッフ配置	警備員、駐停車禁止指示																			前日(土)8:00～20:00 当日(日)8:00～16:00	3	名
(3)	キ	大手前公園	19日(水)～21日(金)	関係機関申請	関係機関申請																			1	式	
(3)	ク	大手前公園	23日(日)～24日(月)	関連消耗品	関連消耗品																			1	式	
(4)	ア	家老屋敷跡公園	21日(金)	仮設トイレ整列用	カラーコーン、ウェイト																			125	個	
(4)	ア	家老屋敷跡公園	21日(金)	仮設トイレ整列用	コーンバー																			119	本	
(4)	ア	家老屋敷跡公園	21日(金)	仮設トイレ整列用	長机								○											1台につき消毒液を2個設置(消毒液は事務局で用意)	6	台









